平成２９年度 後志総合振興局 農業農村整備事業　工事　要望の概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																					発注予定月	工期	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要
						事業量等	施工時期（整地工）ha						土質	圃場配置状況	施工時期（暗渠排水）ha					土質	圃場配置状況	施工時期（整地工・暗渠排水以外の面工事）ha					土質	圃場配置状況	当初	（ヶ月）			
		事業名	地区名	工区			通年施工	4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工			4～5	6～8	9～10	11～12	冬施工							
1	農業土木	中山間	大谷	41	蘭越町	区画（整地）25.0ha 暗渠排水 20.0ha 客土 10.0ha	25						泥炭 粘性	点在	10	10				泥炭 粘性	点在	5	5				泥炭 粘性	点在	3	8	A等級 ２億円以上	総合評価 （実績）	
2	農業土木	中山間	昆布	41	蘭越町	区画（整地）9.0ha 暗渠排水 9.0ha 客土 20.0ha	9						粘性	点在	2.0	5.0	2			粘性	点在	5	5	10			粘性	点在	3	8	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	
3	農業土木	経営体	倶知安中央第2	41	倶知安町	区画(暗渠) 0.8ha									0.8					粘質	集積								3	2	B等級 ５千万円未満	随意契約	
4	農業土木	中山間	中の川	41	共和町	区画（整地）0.1ha 客土（放下整理・置土整地）4.0ha 除礫8.8ha 耕作道路(敷砂利)763m		0.1					砂質	集積								8.8					砂質	集積	3	3	A等級 ５千万円未満	随意契約	
5	農業土木	中山間	中の川	42	共和町	区画（附帯工）1式 補助暗渠・補水渠																				砂質	集積	3	3	B等級 ５千万円未満	制限付一般競争入札	
6	農業土木	中山間	中の川	43	共和町	排水路429m																						3	7	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	
7	農業土木	経営体	岩崎	61	共和町	区画(整地) 4.4ha 区画(暗渠、客土) 4.4ha 土取場準備工	4.4						泥炭	集積		4.4				泥炭	集積		4.4				泥炭	集積	4	8	A等級 ５千万円以上	総合評価 （実績）	
8	農業土木	経営体	倶知安中央第2	61	倶知安町	区画(整地) 4.3ha 暗渠 4.1ha	4.3						粘質	点在	4.3		4.1			粘質	点在								4	7	B等級 ５千万円未満	総合評価 （実績）	
9	農業土木	経営体	岩崎	62	共和町	区画(整地) 5.1ha 区画(暗渠、客土) 4.9ha	5.1						泥炭	集積		4.9				泥炭	集積		4.9				泥炭	集積	5	7	A等級 １億円以上	総合評価 （実績）	
10	農業土木	畑地帯（育成）	京極	61	京極町	区画整理 10ha (勾配修正、窪地修正、客土) 暗渠 2.0ha 土取場準備工											2			砂質	点在		10				砂質	点在	5	7	A等級 ５千万円以上	総合評価 （実績）	
11	農業土木	中山間	西老古美	1	共和町	区画(整地) 0.6ha 区画(暗渠) 1.6ha 区画(客土) 0.6ha 土取場跡地整理 1式			0.6				粘性 (ﾚｷ混)	点在			1.6			粘性 (ﾚｷ混)	点在		0.6				粘性 (ﾚｷ混)	点在	5	6	B等級 ５千万円未満	制限付一般競争入札	
12	農業土木	経営体	豊国	61	蘭越町	区画（整地） 6.0ha 暗渠排水 6.0ha 客土 6.0ha 用水路 70m	6						粘性	集積		6				粘性	集積		6				粘性	集積	5	6	A等級 ５千万円以上	総合評価 （実績）	
13	農業土木	中山間	大谷	61	蘭越町	用水路 300m 区画（整地・客土） 2.0ha 暗渠排水 2.0ha	2						粘性	点在		2				粘性	点在		2.0				粘性	点在	6	5	A等級 ５千万円未満	総合評価 （実績）	
14	農業土木	畑地帯（育成）	京極	62	京極町	区画整理 10ha (勾配修正、窪地修正、客土) 暗渠 2.0ha											2			砂質	点在		10				砂質	点在	6	6	A等級 ５千万円以上	総合評価 （実績）	
15	農業土木	経営体	宿内	61	共和町	区画(暗渠) 2.5ha 区画(客土) 2.5ha 暗渠 3.8ha											6.3			粘質	点在			2.5			泥炭	点在	7	5	B等級 ５千万円未満	制限付一般競争入札	
16	農業土木	中山間	中の川	61	共和町	区画（整地）2.4ha 暗渠排水2.4ha 客土2.4ha 用水路300m 排水路300m	2.4						砂質	集積		2.4				砂質	集積			2.4			砂質	集積	7	4	A等級 ５千万円未満	総合評価 （実績）	
17	農業土木	水利施設	大谷地	61	共和町	排水路542m																						7	5	A等級 ５千万円以上	総合評価 （実績）	

＊工事概要は地域の整備要望などに基づき、概要を参考に示したものであり確定したものではありません。

＊「施工時期」欄について以下のとおり整理しております。
①「施工時期（整地工）」欄の「通年施工」とは、促進費を用いて工事を行う面積を明記しており、その施工時期は概ね6月から8月までの期間を予定しています。
②圃場配置状況欄は、集積（換地地区など圃場全てが連担している場合）、それ以外は「点在」として表記しております。