

平成30年度 後志総合振興局農業農村整備事業 工事 発注概要 (公表用)

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																		発注予定月	工期 (ヶ月)	概算工事費	入札及び契約方法	摘要									
		事業名	地区名	工区		事業量等																															
						施工時期(整地工) ha						土質	圃場配置状況	施工時期(暗渠排水) ha						土質	圃場配置状況	当初															
						通年施工	4~5	6~8	9~10	11~12	冬施工			4~5	6~8	9~10	11~12	冬施工	施工時期 (整地工・暗渠排水以外の面工事) ha																		
1	農業土木	中山間	中の川	41	共和町	暗渠排水 1.4ha 客土 1.4ha 除礫 1.4ha 用水 190m																									3	3	A等級 5千万未満	随意契約			
2	農業土木	中山間	中の川	42	共和町	整地工(標準切盛) 7.6ha 暗渠排水 7.6ha 客土 7.6ha 除礫 7.6ha 用水 934m 排水 827m	7.6																									3	9	A等級 1億円以上	総合評価 (実績)		
3	農業土木	中山間	中の川	43	共和町	区画整理附帯工 一式 (排水流末工・補助暗渠)																									3	3	C等級	制限付 一般競争			
4	農業土木	中山間	大谷	41	蘭越町	区画整理 整地工(標準切盛) A=19ha 整地工(改良均し) A=1.0ha 暗渠排水A=15ha 客土A=10ha	20						泥炭 粘性	点在	2	10	3																3	8	A等級 2億円以上	総合評価 (実績)	
5	農業土木	中山間	昆布	41	蘭越町	区画整理 整地工(標準切盛) A=7ha 暗渠排水A=7ha 客土A=7ha 用水路 L=283m	7																									3	8	A等級 1億円以上	総合評価 (実績)		
6	農業土木	中山間	昆布	42	蘭越町	区画整理 整地工(標準切盛) A=3ha 暗渠排水A=3ha 客土A=3ha	3																									3	8	A等級 1億円以上	総合評価 (実績)		
7	農業土木	経営体	豊国	41	蘭越町	区画整理 整地工 附帯 暗渠0.9ha 客土2.3ha 用水路42m		附帯																								3	3	A等級 5千万未満	随意契約		
8	農業土木	経営体	豊国	42	蘭越町	区画整理 整地工(標準切盛) 7.1ha 暗渠5ha、客土4.6ha 用水路0.5km 排水路0.9km	7.1																									3	8	A等級 5千万以上	総合評価 (実績)		
9	農業土木	畑地帯(育成)	京極	41	京極町	区画整理 整地工(改良山成) 1.7ha V:60,000m ³ 暗渠1.7ha	1.7																									3	8	A等級 1億円以上	総合評価 (実績)		
10	農業土木	中山間	中の川	1	共和町	道路改良工 1188m																										5	7	A等級 5千万以上	総合評価 (実績)		
11	農業土木	畑地帯(育成)	発足	1	共和町	区画整理 整地工(標準切盛) A=6ha 整地工(改良山成) A=1.0ha 暗渠排水A=5.0ha 客土A=5.0ha	7																									5	5	A等級 5千万以上	総合評価 (実績)		
12	農業土木	経営体	岩崎	61	共和町	区画整理 整地工(標準切盛) 4.1ha 暗渠3.1ha、客土3.1ha 用水路0.1km、排水路0.5km	3.2																									5	5	A等級 5千万以上	総合評価 (実績)		
13	農業土木	畑地帯(育成)	京極	61	京極町	区画整理 整地工(改良山成) 0.5ha 客土21.2ha、心破8.1ha				0.5																						5	6	A等級 5千万以上	総合評価 (実績)		
14	農業土木	経営体	目名一期	61	蘭越町	区画整理 整地工(標準切盛) 1.6ha 暗渠1.4ha	1.6																									5	4	C等級	制限付 一般競争		
15	農業土木	経営体	蘭越	61	蘭越町	区画整理 整地工(標準切盛) 1.4ha 暗渠1.4ha 用水路L=0.2km 排水路L=0.2km	1.4																									6	4	B等級 5千万未満	制限付 一般競争		
16	農業土木	中山間	大谷	61	蘭越町	用水路 L=700m																										6	5	A等級 5千万以上	総合評価 (実績)		
17	農業土木	経営体	徳内	61	共和町	整地工(標準切盛) 1.1ha、 暗渠4.1ha 客土6.2ha・除礫0.3ha・用 水路40m				1.1																						6	5	A等級 5千万未満	総合評価 (実績)		
18	農業土木	水利施設	余市川第1	1	仁木町	コンクリート補修工 頭首工 1基 (固定堰・擁壁・護床・護岸)																										8	7	A等級 5千万以上	総合評価 (実績)		

* 工事概要は地域の整備要望などに基づき今後の発注概要を参考に示したものであり確定したものではない。

なお、詳細の工事等発注予定情報は、予算成立後、速やかに「工事等に係る発注見通しに関する事項の公表について」に基づき電子調達ポータルサイトにおいて公表します。

* 「施工時期」欄について以下のとおり整理しております。

①「施工時期(整地工)」欄の「通年施工」とは、促進費を用いて工事を行う面積を明記しており、その施工時期は概ね6月から8月までの期間を予定している。

②圃場配置状況欄は、集積(換地地区など圃場全てが連担している場合)、それ以外は「点在」として表記しております。