

第2号

見積用説明書

積丹地区 流域

支流

北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗

令和06年度

黄金岬地区緊急予防治山工事

設4号

請負工事費内訳表								
治山・地すべり防止工事								
区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額(千円)	明細表番号	備考
直接工事費	暗渠工	線状排水材	290.000	m			明-01	
	法枠工	現場打吹付	1,170.400	m ²			明-02	
	伏工	植生マット	879.100	m ²			明-03	
	法切工		118.000	m ³			明-04	
	積上仮設工		1.000	式			明-05	
	その他費用		1.000	式			明-06	
		直接工事費計						

設4号

請負工事費内訳表

区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額(千円)	明細表番号	備考	
間接工事費	共通仮設費	(定率) 共通仮設費	1.000	式				共通仮設費率算定	
		(積上) 運搬費	1.000	式			明-07	施工地域区分	その他(補正なし)
		(積上) 準備費	1.000	式			明-08	共通仮設費 対象額(P)	千円
		事業損失 防止施設費						共通仮設費率 (Kr)	%
		(積上) 安全費						共通仮設費 補正係数	
		(積上) 役務費						週休2日補正係数 4週8休以上	
		(積上) 技術管理費	1.000	式			明-09	補正共通 仮設費率	%
		(積上) 営繕経費						現場環境改善費率 (i)	%
		(定率) 現場環境改善費	1.000	式				諸経費の加算(控除)額	
		(積上) 現場環境改善費						共通仮設費	千円
		(積上) 実績変更対象費						現場管理費	
								一般管理費	
								処分費等 (アス・コン塊)	
								処分費等 (伐開・除根物等)	
								処分費等 諸経費の上限額	
								処分費等 共通仮設費の加算額	
								処分費等 現場管理費等の加算額	
		計							

設4号

請負工事費内訳表

区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額(千円)	明細表番号	備考		
間接工事費	現場管理費							現場管理費率算定		
		(定率) 現場管理費		式				現場管理費 対象額(Np)	千円	
		(積上) 実績変更対象費		式				現場管理費率 (Jo)	%	
								施工地域区分 その他(補正なし)	現場管理費 補正係数	
								施工時期補正	冬期補正率	%
	計						熱中症対策補正	真夏日率	%	
	間接工事費計						週休2日補正	週休2日補正係数 4週8休以上		
工事原価							補正現場 管理費率	%		
一般管理費等								一般管理費率算定		
							一般管理費 対象額(Cp)	千円		
								一般管理費率 (Gp)	%	
								前払金支出割合 補正係数		
							契約保証の有無 無	契約保証費補正率	%	
	契約保証費						森林組合補正有無	森林組合補正率	%	
	伐採除却費							補正 一般管理費等率	%	
一般管理費計							一般管理費 限度額(千円)	以内		
工事価格					金額(千円)					
消費税等相当額					金額(円)					
請負工事費					金額(円)					

設8号

No. 単-09		モノレール設置・撤去		単 価 表				
構造								1.000 式当たり
名 称	種 別	規格・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	単価表番号	備 考
モノレール設置・撤去			1.000	式				
工所用モノレール賃料	牽引車 ディーゼル式 500kg積み	3ヶ月まで	1.000	式			A-46-07-01	
工所用モノレール賃料	牽引車 ディーゼル式 500kg積み	加算額（以降1ヶ月増える毎）	2.000	月			A-46-07-01	
工所用モノレール賃料	バケット台車 1631×680×440mm	2ヶ月まで	1.000	式			A-46-07-02	
工所用モノレール賃料	土木用普通台車 1720×1560×200mm	3ヶ月まで	1.000	式			A-46-07-03	
工所用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式（101m以上150m以下）	3ヶ月まで	1.000	式			A-46-07-04	
工所用モノレール賃料	レール部材 支持台併用式（101m以上150m以下）	加算額（以降1ヶ月増える毎）	2.000	月			A-46-07-04	
工所用モノレール返納整備費	レール長101～150m		1.000	式			A-46-07-07	
モノレール架設・撤去	30度未満		112.000	m			03-05-300	
モノレール架設・撤去	30度以上		8.000	m			03-05-300	
表 計								
合 計								

施工パッケージ単価表

週休2日補正 **4週8級以上**

人力積込(01-02) m³ 当り単価表 の代表規格・構成比

【後志地区 R06_04_1 適用】

施工パッケージ名称		単位	種 別		規格・寸法	積算単価	標準単価	備 考	
00803人力積込 (01-02)		m ³	「山林砂防工」		土砂		3,122.00	-	
区分1	区分2	区分3		区分4	区分5	区分6	区分7	区分8	区分9
土砂									
規 格							構成比 (%)	東京 (R4.4)	北海道
K 機械		*は賃料					0.00		
K1		-					-		
K2		-					-		
K3		-					-		
R 労務							100.00		
R1		山林砂防工					100.00		
R2		-					-		
R3		-					-		
R4		-					-		
Z 材料							0.00		
Z1		-					-		
Z2		-					-		
Z3		-					-		
Z4		-					-		
S 市場単価		-					-		

施工パッケージ単価表

週休2日補正 **4週8級以上**

掘削(01-02) m3 当り単価表 の代表規格・構成比

【後志地区 R06_04_1 適用】

施工パッケージ名称		単位	種 別		規格・寸法	積算単価	標準単価	備 考	
00104掘削 (01-02)		m 3	[山林砂防工]		人力		5,798.00	-	
区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	区分7	区分8	区分9	
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	
規 格						構成比 (%)	東京 (R4.4)	北海道	
K 機械		*は賃料					0.00		
	K1	-					-		
	K2	-					-		
	K3	-					-		
R 労務							100.00		
	R1	山林砂防工					100.00		
	R2	-					-		
	R3	-					-		
	R4	-					-		
Z 材料							0.00		
	Z1	-					-		
	Z2	-					-		
	Z3	-					-		
	Z4	-					-		
S 市場単価		-					-		